

Bijlage begroting project (Tracés ABC) Oude Diepgebied

Datum versie: 14-05-2024

Onderdeel	Beschrijving oplossing	Hoofdverantwoordelijke/eigenaar	Kosten excl BTW	BTW	BTW compensabel (indicatie)
A1	Brugduiker	Gemeente	117.300,00	24.633,00	Ja
A2	Duiker	Gemeente	90.100,00	18.921,00	Ja
A3	Duiker	Gemeente	157.600,00	33.096,00	Ja
A4	Brugduiker	Gemeente	67.100,00	14.091,00	Ja
A5	Duiker	Groninger Landschap	24.000,00	5.040,00	Nee
A6	Kano-overtoom	Waterschap Noorderzijvest	38.100,00	8.001,00	Nee
B1	Brugduiker	Gemeente	93.900,00	19.719,00	Ja
B2	Kano-overtoom	Waterschap Noorderzijvest	38.100,00	8.001,00	Nee
B4	Duiker	Aangrenzende eigenaar	60.100,00	12.621,00	Nee
B5	Duiker	Waterschap Noorderzijvest	45.100,00	9.471,00	Nee
B6	Duiker	Waterschap Noorderzijvest	142.600,00	29.946,00	Nee
B7	Duiker	Waterschap Noorderzijvest	94.060,33	19.752,67	Nee
C1	Kano-overtoom	Aangrenzende eigenaren	38.100,00	8.001,00	Nee
C2	Duiker	Gemeente	90.100,00	18.921,00	Ja
VA1 nabij VV Winsum	Steiger	Gemeente	16.500,00	3.465,00	ja
VC1 nabij de manege	Steiger	Gemeente	16.500,00	3.465,00	ja
VD1 op kruising tracé B en D	Steiger	Gemeente	16.500,00	3.465,00	nee
S1 (Haven Sauwerd) (bijlage 9)	Brugduiker	Waterschap Noorderzijvest	60.400,00	12.684,00	nee
B3	Duiker	Waterschap Noorderzijvest	52.600,00	11.046,00	Nee
B7	Duiker	Waterschap Noorderzijvest	19.834,71	4.165,29	Nee
C3	Duiker	Waterschap Noorderzijvest	195.100,00	40.971,00	Nee
steiger wetsingerzijl	steiger	Waterschap Noorderzijvest	16.500,00	3.465,00	nee
Wetsingermaar	Baggeren Wetsingemaar	Waterschap	144.628,10	30.371,90	nee
voorzieningen haven sauwerd	Picknickbanken, rolstoelvriendelijke steiger, verhardi	Gemeente, beheer havenmeester afspra	60.000,00	12.600,00	Ja
Kademuur Haven Sauwerd	herstellen	Gemeente	300.000,00	63.000,00	Ja
Trailerhelling Haven Sauwerd	Trailerhelling Haven Sauwerd	Gemeente.	25.000,00	5.250,00	Nee
Parkeerplekken Sauwerd	Parkeerplekken Sauwerd	Gemeente.	55.000,00	11.550,00	Nee
Verbreiden verbindingssloot tussen gracht en Sauwerderhavi	Verwijderen dam & archeologisch onderzoek	Gemeente.	35.000,00	7.350,00	Nee
Verbreiden verbindingssloot tussen gracht en Sauwerderhavi	Dam & grondwerk	Gemeente.	25.000,00	5.250,00	Nee
Aankopen grond verbindingssloot	Grondaankoop	Gemeente.	5.000,00	1.050,00	Nee
Wetsingerzijl	restauratie	Waterschap	183.471,08	38.528,93	nee
Vogeluitkijktoren	nieuw - beleving	Groninger Landschap	80.000,00	16.800,00	nee
Educatievoorzieningen (QR codes)	educatie-verhalen	Gemeente	20.000,00	4.200,00	ja
Routeapp QR code	routeapp QR - 10 jaar	Gemeente.	1.350,00	283,50	ja
Informatievoorzieningen	informatiepanelen	Gemeente.	25.000,00	5.250,00	ja
Promotie	routes, gebied op de kaart zetten	Gemeente.	25.000,00	5.250,00	ja
Faciliteren arrangementen en samenwerkingen ondernemers en Rustpunten		Gemeente + Economic Board Groningen	20.000,00	4.200,00	ja
Aanleg NVO	t.b.v. natuur/ecologie	Waterschap Noorderzijvest	132.465,29	27.817,71	Nee
Onderhoud	Voor nieuwe infra en voorzieningen		78.848,00	16.558,08	ja
Verkenning recreatieve routes Oude Diepgebied door exterr	onderbouwd inzicht krijgen in de kosten (en baten) v: Gemeente		22.050,00	4.630,50	nee
Totaal			2.728.007,51	572.881,58	3.300.889,09 exclusief proceskosten en onvoorzien (zie kader hieronder)
Post onvoorzien (10%)			272.800,75		
Post onvoorzien (10%) BTW CC	verhouding btw CC zie berek. Verh. BTW	43,22%		24.765,26	ja
Post onvoorzien (10%) BTW NC	verhouding btw NC zie berek verh. BTW.	56,78%		32.522,90	nee
Totaal kosten incl onvoorzien			3.000.808,26	630.169,74	
Proceskosten		15%	450.121,24		nee
TOTAAL			3.450.929,50	630.169,74	4.081.099,24

Financiering

Gemeentelijke bijdrage	184.343,50	184.343,50
Gemeentelijk trekkingsrecht Nationaal Programma Groningen (fase 1)	1.197.968,74	1.197.968,74
Waterschap	405.893,50	405.893,50
TenneT gelden	484.000,00	484.000,00
Provincie Groningen (verkenning)	8.893,50	8.893,50
Provinciaal NPG -Thematisch Programmaplan 2019-2023 (fase 1)	900.000,00	900.000,00
Nog aan te vragen cofinanciering (fase 2)*	900.000,00	900.000,00
	4.081.099,24	4.081.099,24

*Deze kunnen momenteel nog niet aangevraagd worden. Wel zijn er al verkennende gesprekken gevoerd Er liggen financieringskansen bij TenneT (extra middelen), Provinciaal NPG - Programmaplan 2024-2030 (nog niet aan te vragen), Nij Begun - Economische Agenda (nog niet aan te vragen)



is fase 1 van het plan