

BIJLAGE H: OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

Deelnemer aanbesteding	Start Uitvoering Interimcontrole	Start Uitvoering Jaarcontrole
Bedum	Week 42, 43 of 46	Week 15 en 16
De Marne	Week 36	Week 14
Eemsmond	Week 40 of 41	Week 15
Winsum	Week 39	Week 15
Werkplein Ability	Week 42 of 43	Week 11 of 12

Bovenstaande weken gelden niet voor de uitvoering van de interimcontrole 2016 van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. Over het tijdstip van uitvoering interimcontrole 2016 zullen na de definitieve gunning, in goed onderling overleg, nadere afspraken worden gemaakt.